

Progetto
Impianto fotovoltaico ad inseguimento
monoassiale presso Aquileia (UD)


Progetto Definitivo

Renantis Italia Srl
 C.F. e P.I. 10500140966
 Cap. Soc. € 10.000 int.vers

+39 02 24331
 renantis.com
 Via Alberto Falck, 4-16, 20099 Sesto San Giovanni (MI)
 Sede legale: Corso Italia 3, 20122 Milano

PEC_QEP_01_A

Quadro Economico di Progetto

COMMESSA				LIVELLO		AMB	ELAB.	NUM.	EMISSIONE	NOME FILE		SCALA
R	M	2	2	P	D	PEC	QEP	01	A	RM22_PD_PEC_QEP_01_A		-
REV.	DATA			REDAZIONE			VERIFICA			APPROVAZIONE	VERIFICATO	DESCRIZIONE
0	24 marzo 2023			Ing. Luca Nigro			Ing. Mario Ivan Gianviti					Consegna PD
1												
2												
3												

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	7,109,283.10 €	10%	7,820,211.41 €
A.2) Oneri di sicurezza	113,867.68 €	10%	125,254.45 €
A.3) Opere di mitigazione	835,740.40 €	10%	919,314.44 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	46,656.00 €	10%	51,321.60 €
A.5) Opere connesse	151,811.50 €	10%	166,992.65 €
TOTALE A	8,257,358.68 €		9,083,094.55 €
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	115,000.00 €	22%	140,300.00 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	30,000.00 €	22%	36,600.00 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	40,000.00 €	22%	48,800.00 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (includere le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	70,000.00 €	22%	85,400.00 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	10,200.00 €	22%	12,444.00 €
B.6) Imprevisti	412,867.93 €	22%	503,698.88 €
B.7) Spese varie	20,000.00 €		20,000.00 €
TOTALE B	698,067.93 €		847,242.88 €
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero	15,000.00 €		15,000.00 €
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	8,970,426.61 €		9,945,337.43 €