



Per i lavori di “ INTERVENTI DI MITIGAZIONE IDRAULICA INERENTI L’INTERVENTO PNRR 03 DI COSTRUZIONE NUOVO PONTE SUL TORRENTE LEALE, SR UD 41 “DI FORGARIA AL PROGRESSIVO KM 17+300 IN COMUNE DI TRASAGHIS E MANUTENZIONE DEL PONTE DELL’ARMISTIZIO SUL TORRENTE ARZINO AL PROGRESSIVO KM 1-200 IN COMUNE DI FORGARIA NEL FRIULI”, si prevede una spesa complessiva di € 1.500.000,00 secondo il quadro economico appresso riportato:

<b>PRESUMIBILE QUADRO ECONOMICO DI SPESA</b>			
<b>COSTRUZIONE NUOVO PONTE</b>			
A)	<b>A) LAVORI ED ONERI DI SICUREZZA</b>		
a.1	manod'opera		868.000,00
a.2	Oneri generali di apprestamento misure di sicurezza ex D.lgs 81/2008 non soggetti a ribasso d'asta		<u>32.000,00</u>
	<b>TOTALE SOMME ED ONERI DI SICUREZZA</b>		<b>€ 900.000,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
b.1	Lavori in economia		-
b.2	Rilievi, accertamenti e indagini		5.000,00
b.3	Allacciamenti a pubblici servizi -		3.000,00
b.4	Imprevisti (comprensivi di IVA)		<b>11.565,49</b>
b.5	Acquisizione aree, asservimenti ed indennizzi		115.000,00
b.6	Accantonamento per adeguamento prezzi (art. 60 D.lgs 36/2023)		20.000,00
b.7	Spese tecniche		172.438,12
	b.7.1 - Progettazione, DL, CS	111.441,56	
	b.7.2 - Geologo	10.060,56	
	b.7.3 - Collaudo statico	3.532,10	
	b.7.4 - Modellazione idraulica	17.884,67	
	b.7.5 - Frazionamenti e pratiche catastali	12.000,00	
	b.7.6 - Verifica progetto	17.519,23	
b.8	Incentivi funzioni tecniche		17.700,00
b.9	Attività tecnico amministrative connesse alla progett.		-
b.10	Spese per commissioni aggiudicatrici		-
b.11	Spese per pubblicità e opere artistiche		-
b.12	Spese per prove, verifiche e collaudi		10.000,00
b.13	Oneri IVA e contributi di legge		245.296,39
	b.13.1 - IVA 22% su A	198.000,00	
	b.13.2 - IVA 22% su B2 rilievi, accertamenti e indagini	1.100,00	
	b.13.3 - IVA 22% su B3 allacc. ai pubblici servizi	660,00	
	b.13.4 - IVA 22% su B6 accantonamento adeg. Prezzi	4.400,00	
	b.13.5 - IVA 22% su B7 spese tecniche	37.936,39	
	b.13.6 - Iva 22% su B11 prove, verifiche e collaudi	2.200,00	
	b.13.7 - Contributo ANAC	1.000,00	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 600.000,00</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>		<b>€ 1.500.000,00</b>

Udine, lì 09.07.2024

IL TECNICO RESPONSABILE

DOTT. ING. ADRIANO RUNCIO